
 
 
PRESSUPOST  
 
 

EL pressupost d’execució material del projecte ascendeix a la quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN 
MIL QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS. (451.421,00 €). 

 
 

 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 
MATERIAL.............

451.421,00 € (#)

6,00 % Benefici industrial.............. 27.085,26 €
13,00 % Despeses generals............ 58.684,73 € 

Suma.................................... 537.190,99 € 

PRESSUPOST BASE DE 
LICITACIÓ SENSE IVA

 

21 % IVA................................ 112.810,11 € 

PRESSUPOST BASE DE 
LICITACIÓ

650.001,10 € 

(#)S'ha aplicat un 1% al PEM (4.514,21 €) de costos indirectes i que corresponen al personal administratiu i 
instal·lacions provisionals de la constructora. 

EL pressupost d’execució per contracte ascendeix a la quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA MIL I UN 
EUROS AMB DEU CÈNTIMS (650.0001,10 €). 
 
 
PRESSUPOST TOTAL………………………………………………………………650.001,10 € 
 
 
COST GESTIÓ DE RESIDUS 
 
FITXA VALORACIÓ TOTAL  ECONÒMICA DEL COST (incloent fiança 125% i taxa 2%)……….873,14€ 
 
COST DE GESTIÓ   DE  RESIDUS (Sense fiança i taxa)…..……………………….…………….....684,81€ 
 
IVA 10% SOBRE COST GESTIO DE RESIDUS…………………………………………………...…..68,48€ 
 

TOTAL COST DE GESTIÓ DE RESIDUS……………………………………………………..…...753,29€ 
 
 

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE VIDAL PIÑEIRO ARQUITECTES S.L.P. 
 
Palma, 14 de Gener de 2019. 

Capítulos Importe
1 DEMOLICIONES 22.817,14
2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 1.600,27
3 ESTRUCTURAS 122.310,45
4 CUBIERTAS 22.666,79
5 FABRICAS Y TABIQUES 23.712,70
6 REVOCOS , ENLUCIDOS, CONSOLIDACIONES 77.842,96
7 SOLADOS, ALICATADOS Y CANTERIA 118.281,31
8 AISLAMIENOS E IMPERMEABILIZACIONES 9.104,54
9 OBRAS VARIAS Y AYUDAS 4.371,06

10 CARPINTERIA DE MADERA 19.756,17
11 CARRAJERIA 291,55
12 PINTURAS 4.172,87
13 ELECTRICIDAD Y TELECO 7.000,51
14 FONTANERIA 5.256,44
15 CONTROL DE CALIDAD 977,76
16 SEGURIDAD Y SALUD 11.264,76

TOTAL EJECUCION MATERIAL 451.421,00


